Zmluva o dielo ¢. PRK 02/2023

uzatvorena podra § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)
(dalej len ,Zmiuva“)

Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Kosarovce

Sidlo: KoSarovce 172, 094 06 Kosarovce
Statutarny organ: Peter Cokota, starosta

Pravna forma: Obec

ICO: 00 332 496

DIC: 2020630139

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo uétu (IBAN): SK56 5600 0000 0089 0069 9001
Telefon: 0907994685

e-mail: obeckosarovce@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

Peter Cokota, starosta
Peter Cokota, starosta
Peter Cokota, starosta

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Objednavatel* alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel’: MION BUILDING COMPANY s. r. 0., skrateny nazov MBC s.r.o.
Sidlo: Uzovské Peklany 110, 082 63

Statutarny organ:
Pravna forma:

Ondrej Ondik, konatel
Spolocnost s ruéenim obmedzenym

ICO: 44 660 375
DIC: 2022795654
IC DPH: SK2022795654

Bankove spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
Telefén:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizacnych:

(dalej len ,Zhotovitel”)

VSeobecna uverova banka, a.s.
SK15 0200 0000 0026 1821 8051
+421948191898
vo@mioncompany.sk

Ondrej Ondik, konatel
Ondrej Ondik, konatel
Ondrej Ondik, konatel

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany*)

ClLi
Uvodné ustanovenia

141 Téato Zmluva sa uzatvéra na zéklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla § 115 zaékona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom s stavebné prace
s oznaCenim ,Odstranenie havarijného stavu interiéru Zakladnej 8koly s Materskou $kolou Ko$arovce*
(priame rokovacie konanie podla § 115 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani). )

1.2 Nevyhnutnym predpokiadom k &erpaniu finanénych prostriedkov a realizacii diela podra tejto
Zmluvy je schvalenie poistného pinenia alebo platna a G€innd Zmluva o poskytnuti Nenavratného
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financného prispevku, alebo rozhodnutia o poskytnuti dotacie, pripadne ind dotaéna zmluva
uzavretd medzi poskytovatefom Nenavratného finanéného prispevku, alebo dotacie (dalej len
»Poskytovatel*) a Objednavatefom (d‘alej len ,,Zmiuva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z prostriedkov Nenavratného finanéného

prispevku, alebo dotacie, ktorej podmienky Cerpania s
Objednavatelom a Poskytovatelom.

CL 1l
Predmet zmi

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a
zékazky s nazvom ,Odstranenie havarijného stavu interié

(priame rokovacie konanie podla § 115 ods. 5 zakona ¢

prac a dodavok podla rozpoctu diela, ktory tvori Priloh

(0 upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi

vy

v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
ru Zakladnej skoly s Materskou $kolou KoSarovce*

verejnom obstaravani) v Specifikacii a v rozsahu
u €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) a zavazok

Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podla ¢&l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na

vlastni zodpovednost riadne av€as zhotovit

a Objednavatelovi odovzdat Upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnG sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade

s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-tech
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny po

nickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu blizsie
uzit projektovu dokumentaciu vyhradne pre ucely

plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najméa/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Up
(iv)
(v) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmi
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia“).

av (ak sa vyzaduje),

vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela,

enok plnenia Diela

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a rozpoctom diela, ktory tvori Prilohu &. 1 -

neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz

vymer"), dalej v sulade s ostatnou prislusnou

dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi

Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zéklade

stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®)
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povin

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diel

alebo ohlasenia stavebnych uUprav, ktoré su pre
ny zhotovit Dielo.

a v stlade so v8eobecnymi zavaznymi pravnymi

predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a ostatnymi dokumentmi a prilohami v stilade

s ktorymi je povinny dielo realizovat.

Zhotovitel suCasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsSetkych podmienok a dostupnej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Obje
celok,

ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické
zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu a méa

Diela za nim stanovenu cenu Diela.

(i)

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a s
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia

dokumentécie je Dielo vzmysle projektovej
dnavatela stavebno-technicky realizovatelné ako

rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
ak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou

posudil v8etky rizika spojené s realizéaciou Diela,
uzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
a stroje, udrzba pristupovych ciest, néklady na

odstranenie odpadov, néklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavézuje pouZit na vykonanie Diela len

také materialy a zariadenia, ktoré maju platné

certifikaty kvality a spinaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vS§eobecne

zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi SI

ovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
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materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odligné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takéto zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektoru dodavku alebo jej asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prislu$nymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v daldej slvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielGich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»,produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontroinych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotoviteflom uvedené avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany Objednévatela, zistené nedostatky bez
zbytoného odkladu na viastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatelovi
$kodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

CL I
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote 10 mesiacov od protokolarneho prevzatia staveniska Zhotovitefom

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dria pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zadat vykonavat prace &o i len na &asti Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do piatich (5)
kalendarnych dni odo dila prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér defi pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpelit, aby na stavenisku boli riadne initalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skugobnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradliach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznagit na vlastné naklady a v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
umiestiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putade. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskoér ku diiu prevzatia staveniska prediozi Objednavatelovi kontrolny a skiSobny plan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zéakon
o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zékona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitefom pri vypractivani kontrolného a skagobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it existujlice inZinierske siete na stavbe.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia diela, resp. jeho Casti zavisi od schopnosti financovania
Jjednotlivych ucelenych Gasti predmetu zakazky. Objednavatel’ méze uréit’, ze po odovzdani a prevzati
staveniska budu realizované prace v hodnote zodpovedajticej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma
v danom Case Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace zaéne vykonavat’ a realizovat’ Zhotovitel’ az
na zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela. Prerusenie prac a z vyssie uvedeného dévodu,
nedodrzanie pévodne odsthlasenej lehoty podla bodu 3.1 sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitel'a
s plnenim predmetu zakazky.
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(poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v te

V pripade, ze Zhotovitel] mesSka s poskytnutim pinen
Objednavatela, resp. nie z doévodov vys$sej moci aleb
Objednavatel pravo Ziadat nahradu skody, pricom Zmiu
neohrozi plnenie zavazkov Objednavatela voci dal§im zn
ohrozilo plnenie zavdzkov Objednavatela, Objednavate
odstupit.

ClLIv
Cena Diela a platobné

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnyq
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich pre
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon N4
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 453 831,89 EUR
DPH 90 766,38 EUR
Cena celkom vratane DPH 544 598,27 EUR

slovom: péatstostyridsatstyritisicpatstodevatdesiatosem e

Cena Diela zahfnha vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zh
pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela.

vykony a dodavky, ktoré patria k plnému zhotoveniu a ol
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahrad

(i)  vSetky materialové, dopravné a vediajSie materialov

dnym a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela
to Zmluve.

podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
o dévodov uvedenych v bode 3.9 a 3.10, ma
va zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitela
nluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela
[ je opravneny uplatnit' si sankcie a od Zmluvy

podmienky

h stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
dpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
rodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.

ur a dvadsat'sedem eurocentov vratane DPH.

otovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
dovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
u daisich nakladov, a to najma na:

€ naklady, prisiuSenstvo, stroje, pristroje, nastroje

a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné n

vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku

a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vylu€ne pre GCely zhotovovania Diela, (ktore zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov

na ich prevadzku vyluéne na Ucely zhotovovani

Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci podlia prislusnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na

uzemi Slovenskej republiky (BOZP);
(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;
(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a Gdrzbu informad
v stlade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvg
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy z
stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie informac

nej tabule po dobu odo dna prevzatia staveniska
naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
m stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
acatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
e pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi;
(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na

pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, od
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

meny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne na

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne

v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotove

nia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii

stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych

skusok, navody na obsluhu a udrzbu technolog

ckych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie

vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukplvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade

so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi [

technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduj

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realiz
Zhotovitelom;

latnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo
a;
ované Dielo, v dobsledku poruSenia povinnosti

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;
(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov z
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a mater

o zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
alov;

(x) naklady na vykonanie véetkych potrebnych skugok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chod
a jeho likvidaciu;

a pod. na stavenisku;

cov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
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(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podia ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikéacie):

(xix) néklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akekolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po&as kompletizaénych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi pri realizécii Diela podia Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Upina, maximalna
azavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, kioré st potrebné pre technické riesenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podfa rozpo&tu, ktory je dplny a zavazny.
V pripade sporu sa mé za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvysenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vsetky potrebné informécie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a vEasné dokoncenie Diela za nim ponuknutl cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonaneé prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvy$ena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Gizemi SR

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych prac a
stavebnych materidlov podla informéacii zverejfiovanych Statistickym dradom Slovenskej republiky a to z
objektivnych dévodov, pric¢om objektivnymi dovodmi st také okolnosti, ktoré Zhotovitel a ani Objednavatel
nemohli pri vynaloZeni nélezitej starostlivosti predvidat. Zmena Zmluvy s uplatnenim indexacie cien nesmie
byt vykonana v rozpore s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade reélne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu faktdru budu slpisy vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.7 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(i) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsthlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmiuvy. Stgastou supisov vykonanych prac musi byt CD/DVD s
fotodokumentéciu zachytavajicou prace, ktoré st predmetom predkladaného supisu vykonanych prac,
v pocte minimélne 30 digitalnych fotografii

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendérny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dfia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K sUpisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia doruéenia stpisu vykonanych prac vyjadrit k
predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuté fikcia stihlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukéze, ze sa z objektivnych prigin nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac prediozené Zhotovitelom, musia byt &lenené podia poloziek, mnozstva

a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, ze faktira bude vystavend bez predlioZenia Stipisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Stpisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske stm jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsobila na jej uhradu (vylucenie omeskania



4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné p
rozumie konanie min. 2, a viackrat),

pripade opakovaného takéhoto konania na strane
oruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa

nat vSetky riadne nalezitosti darfiového dokladu

v sulade so zékonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi

(viiy  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi sp
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej v
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatn
dorucenia Objednavatelovi.

(viii)

tovary a materialy st zbavené prav tretich os6b).

Zhotovitel doruci vyuctovaciu faktiru Objednavatelovi do
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Stcastou fak
Podmienkou zaplatenia faktury je aj spinenie vsetky
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto €lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela pova
(opravnenej) peniaznej sumy z Uctu Objednavatela v prosy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s prediozenim faktiry predlozit pis
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objedn
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel n
zavazKky voli svojim subdodavatelom a/alebo na pozia
skuto€nosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je C
vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby Uhrady spla
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatel
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do on

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad rémec dojednany v
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahn
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré s
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotkn
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zh
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade po
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato n
a suc¢asne tak na zaklade predchadzajuceho pisomnéh
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Stca
musi byt uvedenie v8etkych skutocnosti, ktoré by v st
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac nakla
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla toht
k Zmluve. Bez tejto formy akceptécie zo strany Objedn
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v deri ich ziste
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zn
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podia rozs:
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povin
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluv

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné stre
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v S
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o pos
pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na tern
k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebn

¢l vi

ecnu a finanénu kontrolu. Vo fakture musia byt
Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
osti faktury je Sestdesiat (60) dni odo diia jej

Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované

Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria podpisu
ury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela.
ch povinnosti Zhotovitela vo veci prediozenia

1zuje za zaplatenu okamihom odpisania prislusnej
vech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy

somné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
avatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
ebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
danie Objednavatefa nevyda potvrdenie o danej
Dbjednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury
tnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany
a v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
1eskania.

ejto Zmluve, priCom pre vylucenie pochybnosti sa
té v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
tym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
tovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto

tupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
jmé/nie vyluéne zékon o verejnom obstaravani

suhlasu Objednéavatela, ktory bude vydany na
tou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
islosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
lebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
yznacenim, zZe sa jedna o naviac prace. Suhlas
¢lanku Zmiluvy je dany uzatvorenim Dodatku
vatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
ia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
ien v dostatocnom Casovom predstihu v sulade

ahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
ny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit

=Y
~3

ny Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
ystéme ESIF, v prislu$nej riadiacej dokumentacii
kytnuti NFP/dotacie. V pripade, ak naviac prace

niny uskutocnenia Diela, Zmluvné strany pristipia
ch na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

Osobitné/odborné podmienky realizacie Dielq a podmienky odbornej spdsobilosti




6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

@

(ii)

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby po&as vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednévatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu saéinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni po&as realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyvedliceho zabezpedit osobou stavbyvedticeho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstarévania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmiuvy,
a ktory je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedtci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pogas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvedticeho alebo v pripade
jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za Géelom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskor ku diiu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvediceho nasledujice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poziadavku na
stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvedtceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

fotokopiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvedlceho — osvedéenia s odbornym zameranim

pozemné/inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po

cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dal$ich spinomocnenych zéastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmiuvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, prisom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednévatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujlce spinenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstarévani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel' povinny zabezpegit, aby nahradzujlci stavbyveduci spifial
podmienky ucasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutoénosti tykajlice sa realizacie Diela najméa/nie
vylu€ne uvedené denné skutocnosti: datum a Eas zalatia stavebnych prac, poet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouziteho na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pric¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapige aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujlceho prislusné prace na stavenisku v prislugnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posldenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlci pracovny defi rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom Svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predioZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednévatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budl opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;
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