Zmluva o dielo ¢. PRK 02/2023

uzatvorena podra § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)
(dalej len ,Zmiuva“)

Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Kosarovce

Sidlo: KoSarovce 172, 094 06 Kosarovce
Statutarny organ: Peter Cokota, starosta

Pravna forma: Obec

ICO: 00 332 496

DIC: 2020630139

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo uétu (IBAN): SK56 5600 0000 0089 0069 9001
Telefon: 0907994685

e-mail: obeckosarovce@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

Peter Cokota, starosta
Peter Cokota, starosta
Peter Cokota, starosta

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Objednavatel* alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel’: MION BUILDING COMPANY s. r. 0., skrateny nazov MBC s.r.o.
Sidlo: Uzovské Peklany 110, 082 63

Statutarny organ:
Pravna forma:

Ondrej Ondik, konatel
Spolocnost s ruéenim obmedzenym

ICO: 44 660 375
DIC: 2022795654
IC DPH: SK2022795654

Bankove spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
Telefén:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizacnych:

(dalej len ,Zhotovitel”)

VSeobecna uverova banka, a.s.
SK15 0200 0000 0026 1821 8051
+421948191898
vo@mioncompany.sk

Ondrej Ondik, konatel
Ondrej Ondik, konatel
Ondrej Ondik, konatel

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany*)

ClLi
Uvodné ustanovenia

141 Téato Zmluva sa uzatvéra na zéklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla § 115 zaékona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom s stavebné prace
s oznaCenim ,Odstranenie havarijného stavu interiéru Zakladnej 8koly s Materskou $kolou Ko$arovce*
(priame rokovacie konanie podla § 115 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani). )

1.2 Nevyhnutnym predpokiadom k &erpaniu finanénych prostriedkov a realizacii diela podra tejto
Zmluvy je schvalenie poistného pinenia alebo platna a G€innd Zmluva o poskytnuti Nenavratného
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financného prispevku, alebo rozhodnutia o poskytnuti dotacie, pripadne ind dotaéna zmluva
uzavretd medzi poskytovatefom Nenavratného finanéného prispevku, alebo dotacie (dalej len
»Poskytovatel*) a Objednavatefom (d‘alej len ,,Zmiuva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z prostriedkov Nenavratného finanéného

prispevku, alebo dotacie, ktorej podmienky Cerpania s
Objednavatelom a Poskytovatelom.

CL 1l
Predmet zmi

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a
zékazky s nazvom ,Odstranenie havarijného stavu interié

(priame rokovacie konanie podla § 115 ods. 5 zakona ¢

prac a dodavok podla rozpoctu diela, ktory tvori Priloh

(0 upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi

vy

v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
ru Zakladnej skoly s Materskou $kolou KoSarovce*

verejnom obstaravani) v Specifikacii a v rozsahu
u €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) a zavazok

Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podla ¢&l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na

vlastni zodpovednost riadne av€as zhotovit

a Objednavatelovi odovzdat Upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnG sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade

s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-tech
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny po

nickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu blizsie
uzit projektovu dokumentaciu vyhradne pre ucely

plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najméa/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Up
(iv)
(v) ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmi
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia“).

av (ak sa vyzaduje),

vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela,

enok plnenia Diela

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a rozpoctom diela, ktory tvori Prilohu &. 1 -

neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz

vymer"), dalej v sulade s ostatnou prislusnou

dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi

Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zéklade

stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®)
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povin

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diel

alebo ohlasenia stavebnych uUprav, ktoré su pre
ny zhotovit Dielo.

a v stlade so v8eobecnymi zavaznymi pravnymi

predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a ostatnymi dokumentmi a prilohami v stilade

s ktorymi je povinny dielo realizovat.

Zhotovitel suCasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsSetkych podmienok a dostupnej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Obje
celok,

ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické
zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu a méa

Diela za nim stanovenu cenu Diela.

(i)

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a s
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia

dokumentécie je Dielo vzmysle projektovej
dnavatela stavebno-technicky realizovatelné ako

rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
ak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou

posudil v8etky rizika spojené s realizéaciou Diela,
uzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
a stroje, udrzba pristupovych ciest, néklady na

odstranenie odpadov, néklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavézuje pouZit na vykonanie Diela len

také materialy a zariadenia, ktoré maju platné

certifikaty kvality a spinaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vS§eobecne

zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi SI

ovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
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materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odligné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takéto zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektoru dodavku alebo jej asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prislu$nymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v daldej slvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielGich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»,produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontroinych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotoviteflom uvedené avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany Objednévatela, zistené nedostatky bez
zbytoného odkladu na viastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatelovi
$kodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

CL I
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote 10 mesiacov od protokolarneho prevzatia staveniska Zhotovitefom

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dria pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zadat vykonavat prace &o i len na &asti Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do piatich (5)
kalendarnych dni odo dila prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér defi pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpelit, aby na stavenisku boli riadne initalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skugobnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradliach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznagit na vlastné naklady a v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
umiestiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putade. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskoér ku diiu prevzatia staveniska prediozi Objednavatelovi kontrolny a skiSobny plan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zéakon
o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zékona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitefom pri vypractivani kontrolného a skagobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it existujlice inZinierske siete na stavbe.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia diela, resp. jeho Casti zavisi od schopnosti financovania
Jjednotlivych ucelenych Gasti predmetu zakazky. Objednavatel’ méze uréit’, ze po odovzdani a prevzati
staveniska budu realizované prace v hodnote zodpovedajticej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma
v danom Case Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace zaéne vykonavat’ a realizovat’ Zhotovitel’ az
na zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela. Prerusenie prac a z vyssie uvedeného dévodu,
nedodrzanie pévodne odsthlasenej lehoty podla bodu 3.1 sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitel'a
s plnenim predmetu zakazky.
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(poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v te

V pripade, ze Zhotovitel] mesSka s poskytnutim pinen
Objednavatela, resp. nie z doévodov vys$sej moci aleb
Objednavatel pravo Ziadat nahradu skody, pricom Zmiu
neohrozi plnenie zavazkov Objednavatela voci dal§im zn
ohrozilo plnenie zavdzkov Objednavatela, Objednavate
odstupit.

ClLIv
Cena Diela a platobné

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnyq
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich pre
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon N4
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 453 831,89 EUR
DPH 90 766,38 EUR
Cena celkom vratane DPH 544 598,27 EUR

slovom: péatstostyridsatstyritisicpatstodevatdesiatosem e

Cena Diela zahfnha vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zh
pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela.

vykony a dodavky, ktoré patria k plnému zhotoveniu a ol
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahrad

(i)  vSetky materialové, dopravné a vediajSie materialov

dnym a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela
to Zmluve.

podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
o dévodov uvedenych v bode 3.9 a 3.10, ma
va zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitela
nluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela
[ je opravneny uplatnit' si sankcie a od Zmluvy

podmienky

h stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
dpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
rodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.

ur a dvadsat'sedem eurocentov vratane DPH.

otovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
dovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
u daisich nakladov, a to najma na:

€ naklady, prisiuSenstvo, stroje, pristroje, nastroje

a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné n

vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku

a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vylu€ne pre GCely zhotovovania Diela, (ktore zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov

na ich prevadzku vyluéne na Ucely zhotovovani

Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci podlia prislusnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na

uzemi Slovenskej republiky (BOZP);
(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;
(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a Gdrzbu informad
v stlade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvg
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy z
stavbyvediceho ako aj pripadné dalSie informac

nej tabule po dobu odo dna prevzatia staveniska
naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
m stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
acatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
e pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi;
(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na

pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, od
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

meny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne na

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne

v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotove

nia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii

stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych

skusok, navody na obsluhu a udrzbu technolog

ckych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie

vypliiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukplvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade

so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi [

technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduj

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realiz
Zhotovitelom;

latnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo
a;
ované Dielo, v dobsledku poruSenia povinnosti

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;
(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov z
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a mater

o zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
alov;

(x) naklady na vykonanie véetkych potrebnych skugok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chod
a jeho likvidaciu;

a pod. na stavenisku;

cov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
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(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podia ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikéacie):

(xix) néklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akekolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po&as kompletizaénych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi pri realizécii Diela podia Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Upina, maximalna
azavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, kioré st potrebné pre technické riesenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podfa rozpo&tu, ktory je dplny a zavazny.
V pripade sporu sa mé za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvysenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vsetky potrebné informécie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a vEasné dokoncenie Diela za nim ponuknutl cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonaneé prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvy$ena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Gizemi SR

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych prac a
stavebnych materidlov podla informéacii zverejfiovanych Statistickym dradom Slovenskej republiky a to z
objektivnych dévodov, pric¢om objektivnymi dovodmi st také okolnosti, ktoré Zhotovitel a ani Objednavatel
nemohli pri vynaloZeni nélezitej starostlivosti predvidat. Zmena Zmluvy s uplatnenim indexacie cien nesmie
byt vykonana v rozpore s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade reélne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu faktdru budu slpisy vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.7 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(i) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsthlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmiuvy. Stgastou supisov vykonanych prac musi byt CD/DVD s
fotodokumentéciu zachytavajicou prace, ktoré st predmetom predkladaného supisu vykonanych prac,
v pocte minimélne 30 digitalnych fotografii

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendérny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dfia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K sUpisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia doruéenia stpisu vykonanych prac vyjadrit k
predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi (dohodnuté fikcia stihlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukéze, ze sa z objektivnych prigin nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac prediozené Zhotovitelom, musia byt &lenené podia poloziek, mnozstva

a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, ze faktira bude vystavend bez predlioZenia Stipisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Stpisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske stm jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsobila na jej uhradu (vylucenie omeskania



4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné p
rozumie konanie min. 2, a viackrat),

pripade opakovaného takéhoto konania na strane
oruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa

nat vSetky riadne nalezitosti darfiového dokladu

v sulade so zékonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi

(viiy  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi sp
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej v
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatn
dorucenia Objednavatelovi.

(viii)

tovary a materialy st zbavené prav tretich os6b).

Zhotovitel doruci vyuctovaciu faktiru Objednavatelovi do
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Stcastou fak
Podmienkou zaplatenia faktury je aj spinenie vsetky
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto €lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela pova
(opravnenej) peniaznej sumy z Uctu Objednavatela v prosy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s prediozenim faktiry predlozit pis
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objedn
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel n
zavazKky voli svojim subdodavatelom a/alebo na pozia
skuto€nosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je C
vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby Uhrady spla
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatel
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do on

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad rémec dojednany v
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahn
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré s
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotkn
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zh
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade po
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato n
a suc¢asne tak na zaklade predchadzajuceho pisomnéh
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Stca
musi byt uvedenie v8etkych skutocnosti, ktoré by v st
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac nakla
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla toht
k Zmluve. Bez tejto formy akceptécie zo strany Objedn
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v deri ich ziste
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zn
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podia rozs:
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povin
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluv

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné stre
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v S
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o pos
pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na tern
k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebn

¢l vi

ecnu a finanénu kontrolu. Vo fakture musia byt
Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
osti faktury je Sestdesiat (60) dni odo diia jej

Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované

Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria podpisu
ury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela.
ch povinnosti Zhotovitela vo veci prediozenia

1zuje za zaplatenu okamihom odpisania prislusnej
vech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy

somné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
avatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
ebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
danie Objednavatefa nevyda potvrdenie o danej
Dbjednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury
tnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany
a v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
1eskania.

ejto Zmluve, priCom pre vylucenie pochybnosti sa
té v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
tym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
tovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto

tupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
jmé/nie vyluéne zékon o verejnom obstaravani

suhlasu Objednéavatela, ktory bude vydany na
tou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
islosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
lebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
yznacenim, zZe sa jedna o naviac prace. Suhlas
¢lanku Zmiluvy je dany uzatvorenim Dodatku
vatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
ia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
ien v dostatocnom Casovom predstihu v sulade

ahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
ny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit

=Y
~3

ny Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
ystéme ESIF, v prislu$nej riadiacej dokumentacii
kytnuti NFP/dotacie. V pripade, ak naviac prace

niny uskutocnenia Diela, Zmluvné strany pristipia
ch na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

Osobitné/odborné podmienky realizacie Dielq a podmienky odbornej spdsobilosti
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6.5

6.6

@

(ii)

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby po&as vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednévatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu saéinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni po&as realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyvedliceho zabezpedit osobou stavbyvedticeho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstarévania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmiuvy,
a ktory je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedtci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pogas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvedticeho alebo v pripade
jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za Géelom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskor ku diiu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvediceho nasledujice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poziadavku na
stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvedtceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

fotokopiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvedlceho — osvedéenia s odbornym zameranim

pozemné/inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po

cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dal$ich spinomocnenych zéastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmiuvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, prisom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednévatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujlce spinenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstarévani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel' povinny zabezpegit, aby nahradzujlci stavbyveduci spifial
podmienky ucasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutoénosti tykajlice sa realizacie Diela najméa/nie
vylu€ne uvedené denné skutocnosti: datum a Eas zalatia stavebnych prac, poet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouziteho na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pric¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapige aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujlceho prislusné prace na stavenisku v prislugnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posldenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlci pracovny defi rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fiom Svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predioZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednévatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budl opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;
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(ii)
(iii)
(iv)
v)
(vi)
(vii)

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zépisom

vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom pos
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskor tri (
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela t

Projektant;
Geodet a kartograf Diela;
Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelo
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podp

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované

Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

Zastupcovia opravnenych osob, ktori si uvedeni v zahlavi Zmluvy;

Statneho stavebného dohladu.

v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
upe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
eto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo
vi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
saného Preberacieho protokolu.

materidly avyrobky na vzorkach a predlozit

v dostato¢nom Casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu

realizécie Diela na odsuhlasenie dielenski a montaznu d
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskor
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pi
ma sa za to, Ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Z
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v

okumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel
sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
somné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
notovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho

pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom schvalenymi materialmi

a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu

pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, kt

ora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska

Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich

povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je po
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pri

vazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
stup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace

na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatel

a moze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby

bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych oséb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.

Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, ze
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahraden

pinenie nevykona sam bez zbyto¢ného odkladu,
inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela

a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdadéavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto

delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo

zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej

forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Géinnost po dorug¢eni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,

kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie p

akt uskutoCriovany touto osobou v sulade
Dbjednavatel sam.

ravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost

a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb

vykonavajucich svoju ¢innost pre Zhotovitela/ u pra
vykonavajucich svoju ¢innost pre subdodavatelov Zho
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrz
v§etci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavate
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osved
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdocky. Zhot
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vse
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu os

(i) pracovnych urazoch,

covnikov svojich subdodavatelov / inych 0s6b
tovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
iavat’ alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
cenia. Zhotovitel' je povinny zabezpecit svojim
ovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
2obecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
obu Objednavatela, na stavenisku najma o:
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6.15

6.16

6.18

6.19

6.20

(i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) Skodach na zivotnom prostredi a
(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegélneho zamestnévania podlfa zakona ¢&.82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegainom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
Vv nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktore su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, & Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel ppruéil
zakaz nelegaineho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnt stéinnost podia zakona
0 nelegélnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Zze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spbsobend Objednavatelovi porudenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie aspdsobent 8kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednéavatela.

Objednavatel, opravnenéd osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitefa / inym osobam vykonavajticim svoju &innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachédzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

()  .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre dana &ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskdr vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbyto&ného odkladu,
najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do &asu, kedy ma djst k realizacii ¢asti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentéacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit’ vykon prac vyluéne v &asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmiuvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Zze déjde zo strany Zhotovitela k omegkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k elimin&cii Easového skizu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to v8etko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou Cinnostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmiuvy.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

él.vin

Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Zhotovitel zna$a nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr vden podpisu Zmluyy predioZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov:
(i) identifikagnych Gdajov subdodavatelov v rozsahi obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel.|€., e-mail),

(if)
(iii)
(iv)

udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prisl
zakona o verejnom obstaravani

subdodavatela, ak také su,

zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sz

usné plnenie zmiuvy podla § 32 ods. 1 pism. e)

dokladov preukazujucich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu

subdodavatel je zapisany v registri partnerov
do registra partnerov verejného sektora v zmysle

zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len|,zakon o registri partnerov verejného sektora“).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zozngm opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne

aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani

bude zoznam uchovavat a informacie do neho

zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predliozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe

Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo d
o doplinenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uz
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému s
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim tak
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informa
opravnenosti realizovat prislusné pinenie podla vypisu
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povi
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmiuvy so skut
rozhodnutie o sthlase alebo nesuthlase s uzatvorenim
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlase

na, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost

vorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
bdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
jto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
ii o osobe buduceho subdodavatela, overenia
obchodného / Zivnostenského registra, overenia
nost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
zékona o registri partnerov verejného sektora.
zatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
nostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
mluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
yuzitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie

ych subdodavatelov Zhotovitela v $truktirovanej

tabulke s uvedenim najmaé identifikacie subdodavatela, identifikacie prislu§ného plnenia , datum poZziadania

o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych

poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného

subdodavatela, datum ukondéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila

a schvalila subdodavatela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Cestné vyh
znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha

CL v
Odovzdanie a prev.

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmiuvy, bude odov
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného D
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objedn

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pi
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®).
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7
Objednavatelovi. Ak Objednavatel' napriek riadnemu
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre K

asenie o subdodavateloch obsahujice zoznam
¢. 2).

zatie Diela

zdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
iela, a to v zmysle ¢lanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
avatelom bude Dielo ako celok.

somnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
o Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urCi termin
dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela
a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
toré sa nezuéastni odovzdania Diela, Zhotovitel je

povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme

vyluéne v pripade, ze na Diele nebudu zistené take

10

vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,




8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

bezpe¢nému a pine funk&énému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zévad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovi &ast

vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie v8ak vyluéne pre Ugely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova Cast") na kontrolu. Dokladova Gast bude obsahovat v §tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i)  projekty skutotného vyhotovenia Diela v tiatenej forme véetkych dielgich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i)  stavebny dennik;

(iii) ~ certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spréavy, uradné skisky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislugnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podfa G&elu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrZbu technologickych zariadeni;

(ix) névody na Gdrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na aklkolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduj v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedoloZi Zhotovitel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonc¢ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spigu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technologii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najmé, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(if)y  supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela:

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze drfiom odovzdania a prevzatia Diela zaéina plynut zaruénéa doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmiuvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovene Dielo prevziat aj v skor§om termine, najneskér vak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo diia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedajl za Eiasto&né alebo tipiné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto nepinenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spbsobenej ,Vy§Sou mocou*
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekazka spdsobena Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s pinenim svojej povinnosti. Pre Gcely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$sia moc* takii mimoriadnu a neodvratitelni udalost mimo kontrolu Zmiuvnej
strany, ktora sa na rfiu odvolava, ktort objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej bréni v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, $trajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a Vili tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto€ného odkladu.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

¢l IX

Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za Upiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,

projektovou dokumentéaciou a ostatnou stavebno-technic
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s u

kou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
stanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,

Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpavedat prislusSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami

$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentéciou,
pravnymi predpismi.

stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré

sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na

pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho

stavebné Casti Diela v trvani tridsat’'Sest’ (36)

mesiacov (dalej len ,Zarucna doba"). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je

v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len

,Osobitna zaruéné doba“). Zhotovitel je povinny

spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut o
drobnych vad a nedorobkov.

d okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto

Zarucna doba a Osobitna zaru€na doba neplynie po dOblL, po ktoru Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri odstranovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych casti Diela za nové, pre noveé Casti Diela zaCina plynut

nova Zarucéna doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesi¢ zodpovednost, do 30 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v suUlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomn

e oznamit' Zhotovitelovi vady Diela najneskér v§ak

v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je pgvinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady

bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do piatich
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotov
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4)
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne

5) kalendarnych dni odo dha oznamenia vady
tel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
nodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast Diela,

a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel' neodstrani

vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objedn
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednav
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osoba
s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vag
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou

CLX
Sankcie
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:
(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim sta
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel
0,03% z ceny Diela bez DPH za kazdy, o i len za¢

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania D
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniké Objednava

(ii)

vatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
tel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
u o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
y. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit
v celom rozsahu.

veniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
platni voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
aty defn poru$enia/nesplnenia povinnosti

ela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
telovi narok vod&i Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu

vo vyske 0,1% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeskania

(iii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobk
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela O
Zhotovitelovi na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05%

omeskania, a to az do dia Upiného odstranenia vse

ov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
bjednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
stkych vad a nedorobkov




(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vzniké objednavatelovi narok vod&i Zhotovitelovi na
zmluvnul pokutu vo vyske 0,03% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaty deri omegkania, a to az do
diia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akeéhokolvek porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujlicich sa na
bezpelnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, &o i len zagaty defi nespinenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi plnenie vsetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty den trvania poru§ovania tejto povinnosti Zhotovitela.

(vii)  Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku VIII tejto Zmluvy, za ktord nie je
ur€ena individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 1 000,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

10.2 Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy avypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dria dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujlcej zmluvnu pokutu.

10.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

10.5 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi Zhotovitelovi méa
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela troky z omegkania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CLxi
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skondcit:
11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o0 ukonceni tejto Zmiuvy sa sG¢asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmiuvou,
11.1.2  pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

11.2.  Objednavatel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zaGalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstlpil do likvidacie,

11.2.3  Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podra &. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.4  Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kond v rozpore s touto Zmiuvou a/alebo véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a na pisomnl vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6  Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v &ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 ESte nedoslo k plneniu zo Zmiuvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumozuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktary/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejlich splatnosti.

11.4 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstupenia a je ucinné
diiom dorucenia druhej Zmiuvnej strane.

11.5 Zmluvna strana, ktora odstlpi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat aj po skon&eni tejto Zmiuvy.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

CL xu

Vseobecné a zavere¢né ulstanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmiuvou ne

upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného

zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi platnymi v SR.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opra

nenymi zastupcami zmiuvnych stran a ucinnost

diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlGv Uradu viady SR, nie véak skér ako po

spineni odkladacej podmienky podla bodu 12. 3 tejto zml

Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost’ v sulade s
splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou n
odkladacej podmienky, ktorou je:

uvy.

§ 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika driom
dobudnutia uc¢innosti Zmluvy je splnenie

- schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucenia rozhodnutia o schvaleni poistného pinenia, alebo rozhodnutia o poskytnuti

dotacie / rozhodnutia o prideleni finanénych pro
a zaroven

- dorucenia poslednej spravy zo standardnej
Poskytovatela nenavratného finanéného prispev
na pridelenie / uvolnenie finanénych prostriedko

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla
k informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane nepla

ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinr

dohodou nahradit neplatné alebo neuc&inné ustanoveni
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému Ucelu nepla

Zmluvné strany sa zavdzuju pripadné spory ztejto Z
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim.
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spo
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviu
Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uve
inak. Zasielka sa povazuje za doru€ent v den jej osobnéh
posty alebo iného doruCovatela alebo v den odopreti
neprevezme zasielku a tato bude uloZzena na poste aleb
dorucenu na treti der od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou ogislovanych da
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravneny
neoddelitelnou sucastou tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze véla prejavena v tejto Zmlu
predmete Zmluvy a ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tie
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych
prevezme 1 rovnopis.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju strikt
podplacanie verejnych €initelov a sikromnych oséb, pro
§pinavych pefazi a zavdzuju sa zaviest a vykonavat v
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti Ziaden
alebo inych o0s6b konajucich v mene Zhotovitela pr|
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmiu
ponukat, davat, poskytovat, vyZzadovat ani prijimat fing
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, ale
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandid
v zakonodarnom, spravnom alebo studnom orgéne ake
organizacii za Ucelom ovplyviovat konanie takejto os

14

triedkov verejnému obstaravatel'ovi

ex-post kontroly zo strany relevantného
ku / dotacie, ak je takato kontrola podmienkou
v pre verejného obstaravatela.

zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
v zneni neskorsich predpisov.

tnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
€. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
e novym platnym a u€innym ustanovenim, ktore
ného alebo neucinného ustanovenia.

miuvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
ry z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
U Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu

dené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
o odovzdania, v den jej dorucenia prostrednictvom
a prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
o u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
adresat o tom nedozvie.

datkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
mi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su

ve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo

Fni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o

Objednavatel prevezme 1 rovnopis a Zhotovitel’

ne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
ipravne ovplyvitovanie verejnych Einitelov, pranie
Setky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia

z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,

poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
vy nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo
néné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
bo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
atovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pésobi
hokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
oby v jej funkcii, s vyuzitim odmefiovania, alebo




12.13

12.14

12.156

12.16

navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za u¢elom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit' Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt pine st&inny pri
doékladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuije strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami, a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebni stG&innost.
Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstipit’ od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného
prispevku neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych
postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma: a) Vykonavatel/Poskytovatel nenavratného
finanéného prispevku a nim poverené osoby, b) Sprostredkovatel/Utvar vnatorneého auditu Riadiaceho
organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) NIKA, d) Urad vliadneho auditu, e)
Ministerstvo financii SR, f) Najvyssi kontrolny Grad SR, g) Organy $tatnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019
Z. z. o finanCnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, h)
Protimonopolny Urad SR, i) Eurdpska komisia, j) Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU, k)
Eurdpsky drad pre boj proti podvodom (OLAF), |) Eurépsky dvor auditorov (EDA), m) Eurépska prokuratira
(EPPO), n) Urad pre verejné obstaravanie, a/alebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom
niektorym z vyssie uvedenych subjektov. v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi
EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha €. 2 — Vykaz vymer

Priloha &. 3 — Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

vém@v% ..... dia O 0L 2 v kogﬂ'zf(?t'[/‘i&[’dﬁa 20.71.202

Ondrej Ondik, konatel
MION BUILDING COMPANY, s. r. o.
meno a priezvisko $tatutarneho organu
oznacenie Statutarneho organu
obchodné meno Zhotovitela

Peter Cokota, starosta

Obec Kosarovce
meno a priezvisko Statutarneho org§
oznacenie Statutarneho organu
obchodné meno Objednavatela
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