Zmluva o dielo ¢. PRK 01/2023

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov (daléj len ,zékon o verejnom obstaravani*)

Objednavatel

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

Telefon:
e-mail:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Kosarovce

KoSarovce 172, 094 06 Kosarovce
Peter Cokota, starosta

Obec

00 332 496

2020630139

Prima banka Slovensko, a. s.
SK56 5600 0000 0089 0069 9001
0907994685
obeckosarovce@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Peter Cokota, starosta
vo veciach technickych: Peter Cokota, starosta
vo veciach kontroly: Peter Cokota, starosta

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel’: Pozemné stavitel'stvo a.s.
Sidio: Okruzné 3032/33, 080 01 Presov

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu (IBAN):

Mgr. Jozef Pala-Kogiscak, MBA, predseda predstavenstva
Akciova spolo¢nost’

36 454 508

2020011642

SK2020011642

Tatrabanka, a.s.

SK43 1100 0000 0029 4045 9670

Telefén: 0908 999 759
e-mail: info@pozemnestavitelstvo.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Mgr. Jozef Pala-Kociscak, MBA
vo veciach technickych: Mgr. Jozef Pala-Kociscak, MBA
Vo veciach realiza¢nych: Magr. Jozef Pala-Kogiscak, MBA

(dalej len ,Zhotovitel*)

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany*)

Cl.1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla § 115 zdkona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,Odstranenie havarijného stavu kotolne Zakladnej $koly s Materskou $kolou Kogarovce*
(priame rokovacie konanie podfa § 115 ods. 5 zékona o verejnom obstaravani).

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov a realizacii diela podla tejto
Zmluvy je schvélenie poistného plnenia, alebo platna a i¢inna Zmluva o poskytnuti Nenavratného



1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

finanéného prispevku, alebo rozhodnutia o poskytnuti dotacie, pripadne ind dotaéna zmiuva
uzavretd medzi poskytovatefom Nenavratného ﬁr:fnéného prispevku, alebo dotacie (dalej len
»Poskytovatel'®) a Objednavatel'om (dalej len ,Zmluva o NFP¥).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z prostriedkov Nenavratného finanéného
prispevku, alebo dotacie, ktorej podmienky Cerpania su upravené v Zmiuve o NFP, uzatvorenej medzi

Objednavatelom a Poskytovatelom.

L
Predmet zm

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a

|
|
|

uvy

v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet

zakazky s nazvom ,Odstranenie havarijného stavu kotolne Zakladnej Skoly s Materskou $kolou KoSarovce*

(priame rokovacie konanie podla § 115 ods. 5 zakona
prac a dodavok podla rozpoCtu diela ktory tvori Priloh
Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas do

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlasthom mene a na

> verejnom obstaravani) v $pecifikacii a v rozsahu
u €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) a zavazok
dané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit

a Objednavatelovi odovzdat UpIné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo

prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutni sucin
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmiluve.

nost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade

Dielo bude realizované podfa spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu bliz§ie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Géely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,
(i) vykaz vymer,

(iii)
(iv)
(v)

vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k us
ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmi
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sula
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych U
neoddelitelni sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstz
Objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej asti Diela) bola prislus
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie)
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povin

stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyZaduje),

uto€neniu Diela,
enok pinenia Diela

de s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
prav a rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu ¢ 1 -
vymer"), dalej v sulade s ostatnou prislusnou
ravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi

nymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
alebo ohlasenia stavebnych Uprav, ktoré su pre
ny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Dief v stlade so v§eobecnymi zavaznymi pravnymi

predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s pl

tnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluyy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéaciou a s podrobnym Vykazom vymer a ostatnymi dokumentmi a prilohami v sulade

s ktorymi je povinny dielo realizovat.

Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze
(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej

dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej

dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako

celok,
ku diiu uzavretia Zmluvy mu je zname technicke
zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu a ma
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

(i)

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a s
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia

rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou

posudil vsetky rizika spojené s realizéciou Diela,
luzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na

odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spgsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako

aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto z

Zhotovitel' sa zavéazuje pouzit na vykonanie Diela len

ahrnul do ceny Diela.

také materialy a zariadenia, ktoré maju platné

certifikaty kvality a spliaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi S

ovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne




3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlidné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov ur€enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentéciou a prislusnymi v$eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentécii, resp. v dal$ej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie poZadovanych dielSich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
.produkty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na UGzemi
Slovenskej republiky stanovené minimélne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Géel, je
Zhotovitel povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na viastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatelovi
8kodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

cL
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote 6 mesiacov od protokolarneho prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podia oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodévatefom o vsetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zéklade podkladov poskytnutych
Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo diia pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spigu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné za&at vykonavat prace &o i len na &asti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do piatich (5)
kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska, pokial si Objednéavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin zag&atia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér defi pred zagatim
stavebnych préc povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrol6giu a ski$obnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznaéit na viastné naklady a v sllade so veobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajtcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putade. Zhotovitel je oprévneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskér ku diiu prevzatia staveniska predlozi Objednéavatelovi kontrolny a skugobny plan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zékon
o verejnych pracach). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zékona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitefom pri vypractivani kontrolného a skigobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytygit existujtice inZinierske siete na stavbe.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze realizacia diela, resp. jeho ¢asti zavisi od schopnosti financovania
jednotlivych ucelenych &asti predmetu zakazky. Objednavatel’ méze uréit, Ze po odovzdani a prevzati
staveniska budt realizované prace v hodnote zodpovedajucej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma
v danom ¢ase Objednavatel k dispozicii, a dalgie prace zaéne vykonavat’ a realizovat’ Zhotovitel az
na zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela. Prerusenie prac a z vyssie uvedeného dévodu,
nedodrzanie pévodne odstihlasenej lehoty podia bodu 3.1 sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitel'a
s plnenim predmetu zékazky.



3.10 Dodrzanie lehoty uvedenej v bode 3.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela
(poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

3.1

4.1

4.3

V pripade, Ze Zhotovitel meSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z doévodov vys$Sej moci alebo dévodov uvedenych v bode 3.9 a 3.10, ma
Objednavatel pravo ziadat nahradu $kody, pricom Zmiuva zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitela

neohrozi plnenie zavézkov Objednavatela voci dal§im z

mluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela

ohrozilo pinenie zavézkov Objednéavatela, Objednavatel je opravneny uplatnit si sankcie a od Zmluvy

odstupit.

Cl.Iv
Cena Diela a platobn

¢ podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podfa zékona Narodnej rady Slovenskej

republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich pr

edpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej

republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.

0 cenach nasledovne:

Cena bez DPH
DPH
Cena celkom vratane DPH

49 825,88 EUR
9 965,18 EUR
59 791,06 EUR

slovom: pétdesiatdevéttisicsedemstodevatdesiatjeden eur a Sest eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffa vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zl%otovitel'ovi alalebo jeho subdodavatelom vzniknu

pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela.

V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace,

vykony a dodavky, ktoré patria k UpInému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela préavo na nahradu dalsich nakladov, a to najma na:

@

vsetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialo
a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné n

a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody

spojenia vylucne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktor!
na ich prevadzku vyluéne na Ucely zhotovovan
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych v§eo
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;
naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informa
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazv
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy
stavbyvedliceho ako aj pripadné dalSie informac
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade
vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady

(if)
(iii)

(iv)

é naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
e zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
a Diela, naklady na zabezpelenie bezpeclnosti
becne zavaznych pravnych predpisov platnych na

¢nej tabule po dobu odo dfa prevzatia staveniska
naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat
om stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
zaCatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
ie pozadované vseobecne zavaznymi pravnymi
tymito véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;
hotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na

pracovnikov, dane, odvody, néklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne na

strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do do
naklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch
v pripade zmien Diela projekty skutocného vyhotov
stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v k
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technolog
vypliovych konstrukcii, doklady a certifikaty na aku
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
technickymi normami a stavebnym konanim vyzad
naklady spojené s poskytnutim zaruky na real
Zhotovitelom;

V)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
()
(xi)
(xii)
(xiii)

pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealiza¢
nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov
dopravnych nakladov, certifikécie vyrobkov a mate

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plyn
naklady na ochranu a strazenie staveniska,

a jeho likvidaciu;

vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok

y prevzatia dokonceného Diela Objednéavatefom,
yhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
enia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
Hpii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
ickych zariadeni, navody na udrzbu a pouZitie
kolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
platnymi na uzemi Slovenskej republiky alebo
uju;

zované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti

a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
né geodetické zameranie stavby Diela;

zo zahranigia, (vratane colnych a inych poplatkov),
rialov;
k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

a pod. na stavenisku;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska




(xiv) néklady na akékolvek vedlajSie rozpoétové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikéacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikécii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych
prac technoloégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze Zhotovitelom predlozena cenové kalkuléacia — cena Diela je Gplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré s potrebné pre technické rieSenie
a uskutoCnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuté cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoétu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutt cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podia Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajlucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi SR

Zmluvne strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny uplatnit indexy zvy$enia cien stavebnych prac a
stavebnych materialov podla informacii zverejfiovanych Statistickym dradom Slovenskej republiky a to z
objektivnych dévodov, priom objektivnymi dévodmi st také okolnosti, ktoré Zhotovitel' a ani Objednavatel
nemohli pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat. Zmena Zmluvy s uplatnenim indexacie cien nesmie
byt vykonana v rozpore s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatefom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu fakturu budu sdpisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.7 tohto &lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

() Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(i) faktura musi byt dokladovana vsetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebeZne pogas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmluvy. Sugastou supisov vykonanych prac musi byt CD/DVD s
fotodokumentaciu zachytavajlicou prace, ktoré su predmetom predkladaného supisu vykonanych prac,
v poCte minimalne 30 digitalnych fotografii

(iii) supis vykonanych prac za prislu$ny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) diia nasledujliceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prisluny kalendarny mesiac bude vZdy prilozeny zistovaci protokol. Objednéavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia dorudenia supisu vykonanych prac vyjadrit k
predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predioZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, e sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac
Vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vogi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac prediozené Zhotovitelom, musia byt lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktlra bude vystavena bez prediozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skuto&ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sim jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira sposobila na jej uhradu (vylucenie omeskania



4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v

pripade opakovaného takéhoto konania na strane

Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa

rozumie konanie min. 2, a viackrat),
(vii)

v sulade so zédkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z prid

byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej

faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezitosti dafiového dokladu

anej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
ecnu a finanénu kontrolu. Vo fakture musia byt

uvedene informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré

Objednéavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splat
dorucenia Objednavatelovi.
(viii)

tovary a materialy st zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel doruci vyuctovaciu faktiru Objednavatelovi da

nosti faktury je Sestdesiat (60) dni odo dfa jej

Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. v§etky faktirované

Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia podpisu

Preberacieho protokolu Objednavatefom. Stcastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela.

Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vsetk
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela pov
(opravnenej) penaznej sumy z G¢tu Objednavatela v pros
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predloZenim faktury predloZit pi

ch povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia

Fiuje za zaplatenu okamihom odpisania prislugnej
pech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy

somné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje

splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavézky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poZigdanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skuto€nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit' thradu faktary
vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby uhrady splatnych zavéazkov voéi subdodavatelom zo strany

Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavate
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do or

¢Lv

Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v
ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahn
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré s
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotkn
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zf
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zéklade p
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to
a sucCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomnéh
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Suca
musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v si
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac nakla
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla toh
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objedn
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich ziste
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby z
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozs
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel' je povi
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmlu

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné st
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v 8
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o pos
pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na ter
k posunutiu terminu ukoncéenia Diela o pocet dni potrebn

6

'a v stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
neskania.

tejto Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti sa
uté v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
a nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
utym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
otovitelom pri vypineni Vykazu vymer podla tejto

tupov upravujlcich vSeobecne zavazné pravne
ajma/nie vylucne zakon o verejnom obstaravani
o suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
stou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
vislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
iy, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
to Clanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
avatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
nia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
mien v dostatocnom ¢asovom predstihu v sulade

ahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
nny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit
e.

any Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
ystéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
kytnuti NFP/dotacie. V pripade, ak naviac prace
miny uskutoCnenia Diela, Zmluvné strany pristupia
ych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.
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CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedosSlo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu stginnost pri rieeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom pinomocenstve.

Zhotovitel' sa zavézuje Cinnosti stavbyvedlceho zabezpetit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisluSného verejného obstaravania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedlci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zaru¢ovat riadne a véasné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvedlceho na zaklade oddvodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade
jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za u&elom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyvedutceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku diiu prevzatia staveniska
v pripade stavbyveduceho nasledujice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poziadavku na
stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

(ii) fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho — osved&enia s odbornym zameranim

pozemné/inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po

celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dal$ich splnomocnenych zéstupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial' sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, pri¢om Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediiceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednévatelovi doklady preukazujlice spinenie podmienky Ucasti podia § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpegit, aby nahradzujtci stavbyveduci spiial
podmienky casti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujtce skutoénosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoénosti: datum a &as zaéatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikécie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pric¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby
subdodavatela realizujiceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zéznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny defi rano, pricom
Vv pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v iom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
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Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupca
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najm

(i)  Stavbyveduci Zhotovitela;

(i)  Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho
(ili) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori si uvedeni v
(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru &

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom pos
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskar tri
povinnost nesplini, je povinny na Ziadost Objednavatela

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkam
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelq
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zéklade podp

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované
v dostato€nom Casovom predstihu v zmysle technologic
realizacie Diela na odsuhlasenie dielenski a montaznu d
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskor
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel p
ma sa za to, Ze s tym Objednavatel sthlasi a schvaluje. Z
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokiadanym v
pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej oso
materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predioze

vi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
a:

bovereny zastupca;

zahlavi Zmluvy;
Statneho stavebného dohladu.

v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
tupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tato svoju
ieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
i tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo
vi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
isaného Preberacieho protokolu.

materialy avyrobky na vzorkach a prediozit
skych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
okumentaciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel
sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
somné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
hotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit’
projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho
by Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije
nia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich

bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit anaTradit’ Objednavatelom schvalenymi materialmi

a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mdze poziadat Zhotovitela, aby bezodkl
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, k
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespds
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je pa
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pri
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto€ného odkladu na

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavate
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni o
podla odborne ustéleného nazoru/stanoviska Objednava
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo
kombinaciou opravnenych oséb) nevykonava svoju f

Edne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
ora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
obila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
vazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
stup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
hradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

a moze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
dvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
tela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
oracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou

dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo

technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objed
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do d
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, z
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahraden
a v sulade s ¢lankom VI tejto Zmluvy. Odvolanim subd
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich po
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo
forme a vod&i Zhotovitelovi nadobudne Uc€innost po doru
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobn
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto€nil

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie [
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného

navatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
voch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
> pinenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
y inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
odavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
Diela.

innosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
zru$enie delegovania bude vykonané v pisomne;j
ceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
y akt uskutoCfiovany touto osobou v sulade
Objednavatel sam.

ravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
orostredia u svojich pracovnikov / inych o0s6b

vykonavajlicich svoju ¢&innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb

vykonavajucich svoju ¢innost pre subdodavatelov Zh
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodr;
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavate
gkolenia alebo mali prislusné platné atesty a osved
pracovnikom prislu§né osobné pracovné pomdécky. Zha

stovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
ziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
slov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
genia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
tovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu




6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(if) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) Skodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zékona ¢&.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zéakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za Ucelom kontroly dodrziavania tohto zavézku je Objednéavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za v8etky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnt sucinnost podla zékona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze Objednévatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegainom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie aspdsobent 8§kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dfia
doruc€enia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnenad osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednévatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajlcim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

() .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu &ast
pinenia Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na &iastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskdr véak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizéciu Diela najneskor do asu, kedy ma ddjst k realizacii asti Diela, ktore;
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit’ pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto stvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podia
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Casového skizu, resp. zahdjit viaczmenné préace, a to vetko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou &innostou podia ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmiuvy.
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1.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2
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Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela

Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho

Zhotovitel je povinny najneskér v def podpisu Zmiy
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasle
(i) identifikacnych udajov subdodavatelov v rozsah

priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, te
Udajov, Ze subdodavatel je opravneny na pri
zakona o verejnom obstaravani

dokladov preukazujlcich splnenie podmien
subdodavatela, ak také su,
zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnut
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat s
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov ve
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej le

(i)
(i)
(iv)

Zhotovitel je povinny dorudit uvedené informacie / zozn
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Z

V pripade, ak déjde poCas plnenia k zmene subdodav
pinenia prostrednictvom nového subdodavatela, je
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo d
o dopinenie / zmenu subdodavatela.

protokolu.

vy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
dovnych udajov a/alebo dokladov:
u obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba

. €., e-mail),
usné plnenie zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e)

(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — Ioba opravnena konat za subdodavatela (meno,
|

ok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu

y subdodavatel je zapisany v registri partnerov
a do registra partnerov verejného sektora v zmysle
srejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
N ,zakon o registri partnerov verejného sektora*).

am opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
bude zoznam uchovavat a informacie do neho
hotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

atela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
na, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost

Zhotovitel' je povinny kazd( zmluvu o subdodavke uziatvorit’ v pisomnej forme len s predchadzajucim

pisomnym stuhlasom Objednavatela k navrhovanému s
rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim tak
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informa
opravnenosti realizovat' prislusné pinenie podia vypisu

zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povi
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s

ubdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
ejto zmluvy o subdodavke na zaklade prediozenia
cii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
nost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
zékona o registri partnerov verejného sektora.
uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu

predlozenych informécii podla tohto bodu Zmluvy so skutognostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje

rozhodnutie o suihlase alebo nestihlase s uzatvorenim
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel' v pripade
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlase!

zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie

nych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej

tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia , datum poziadania

o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych
subdodavatela, datum ukoncenia pinenia schvaleného st
a schvalila subdodavatela.

poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
Ibdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2 Cestné vyhlasenie o subdodavateloch obsahujice zoznam

znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha

CL.vi
Odovzdanie a prev;

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmiuvy, bude odov
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonceného D
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objedn

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pi
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®).

odovzdania Diela, ktory nesmie byt skoér ako sedem (7
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu

Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre k
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termin
vyluéne v pripade, Zze na Diele nebudu zistené také

& 2).

zatie Diela

zdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
iela, a to v zmysle ¢lanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmiuvy.
avatelom bude Dielo ako celok.

somnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
o Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' ur€i termin
dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
a vCasnému urCeniu terminu odovzdania Diela
toré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
e odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,




8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

bezpeénému a pine funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela prediozi Objednavatelovi predpisant dokladovu Cast

vztahujicu sa k Dielu potrebnl najmé, nie vSak vyluéne pre ucely kolauda¢ného konania (dalej len

,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v §tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(3' projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dieléich profesii, ako aj v digitainej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na véetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla G€elu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(viii) navody na obsluhu a Udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon€ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiS§u Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(6) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i)  supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iiiy lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladovéa &ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych strén o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera:
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér véak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvne strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo Gplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto nepinenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy$$ou mocou*
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podfa bodu 8.9 Zmluvy nevyluduje prekazka spdsobena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s pinenim svojej povinnosti. Pre Ucely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$Sia moc" taki mimoriadnu a neodvrétite/ni udalost mimo kontrolu Zmiuvnej
strany, ktora sa na fiu odvoléva, ktort objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v pineni zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predov§etkym vojny, revolticie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle &lanku [l a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika: Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto&ného odkladu.
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9:1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

ClL. IX

Zodpovednost’ za vady, zaruka za lakost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-techni

zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
ckou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov

pocas vykonavania prac, ak budl schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,

Ze nim vykonané prace a dodané materialy budd zodp
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalit

ovedat’ prisluSnym pravnym predpisom a normam
a vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi

technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami

$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou,
pravnymi predpismi.

stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré

sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v
povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho

Zhotovitel' poskytuje Objednévatelovi zarucni dobu na stavebné &asti Diela v trvani tridsat$est (36)

mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba"“). Zaruéna doba na
v dizke uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste (dalej le
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi

zaruCna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel

vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
n ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
psobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,

Zarucna doba a Osobitna zarucné doba zacina plynit od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto

drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho

Cast uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zo

dpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani

vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Gasti Diela zadina plynut

nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko

a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesi

e zodpovednost, do 30 dni od oznamenia vady

Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto ZmIFva a prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér véak

v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je p
bez zbyto¢ného odkladu, najneskédr vsak do piatich

vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
bvinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady

Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele

bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do Styroch (4)
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitel
vady, za ktoré zodpovedad, ani po pisomnej vyzve objedn

hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Zze
sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ast Diela,
a na odstrarfiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
avatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie

nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu

s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie va
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobot

Cl. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

dy. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
[I v celom rozsahu.

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej

v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel

uplatni vo&i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,03% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty defi poru$enia/nespinenia povinnosti

(ii)

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.

¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvna pokutu

vo vyske 0,1% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj z
v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobk

(iii)

acaty dert omeskania
ov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude

Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci

Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,059
omeskania, a to az do dria UpIiného odstranenia v§
v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom t
Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vz

(iv)

z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaaty deri
etkych vad a nedorobkov
ermine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
znika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na




zmluvnu pokutu vo vyske 0,03% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaaty defi ome$kania, a to az do
dia upiného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co i len zacaty defl nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie v§etkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty den trvania poru$ovania tejto povinnosti Zhotovitela.

(vii)  Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku VIII tejto Zmluvy, za ktord nie je
urCena individualina sankcia Zhotovitel zaplati Objednéavatelovi sankciu vo vyske 1 000,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

10.2 Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypoétu zmiuvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14)
kalendarnych dni odo diia doru¢enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu $kody prevysSujucej zmluvna pokutu.

104 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

10.5 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela Groky z omeskania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL X
Skoncéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skondit:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strén, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa stcasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2  pisomnym odsttpenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

11.2.  Objednavatel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3  Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podra &l. VIIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.4  Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kon& v rozpore s touto Zmluvou a/alebo véeobecne z&véaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a na pisomn( vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v urenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6  Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v &ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 ESte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozfiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstdpit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spbsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednévatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Ghradou faktary/faktir o viac ako $estdesiat (60) dni po lehote jejlich splatnosti.

11.4  Odstupenie od tejto Zmiuvy musi mat pisomnt formu, musi sa v iom uviest dévod odstupenia a je ucinné
diiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmluvna strana, ktora odstlpi od tejto Zmluvy, mé pravo pozadovat od druhej zmiuvne; strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odsttpenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade
skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmiuvy, ktoré maji vzhladom na
ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmluvy.



12.1

12:2

12.3

12.4

12.5

12.6

12:7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

¢ xu

Vseobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou ne

upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného

zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi platnymi v SR.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ucinnost

driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom r
splneni odkladacej podmienky podla bodu 12. 3 tejto zm

Uzavretd Zmluva nadobudne Gcinnost’ v stlade s

egistri zmlav Uradu viady SR, nie véak skér ako po
uvy.

§ 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika driom

splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia Géinnosti Zmluvy je splnenie

odkladacej podmienky, ktorou je:

okamih schvalenia poistného plnenia, alebo d
rozhodnutia o prideleni finanénych prostriedkov
a zaroven

doru¢enia poslednej spravy zo standardnej

schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.

orucenia rozhodnutia o poskytnuti dotacie /
verejnému obstaravatelovi

ex-post kontroly zo strany relevantného

Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku / dotacie, ak je takato kontrola podmienkou

na pridelenie / uvolnenie finanénych prostriedko

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane nepls
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcin
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanoven

v pre verejného obstaravatela.

zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
v zneni neskorsich predpisov.

tnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
né. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
e novym platnym a ucinnym ustanovenim, ktoré

najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému Ucelu neplawtného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Z
ustanoveni riedit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim.
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spag
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiy
Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uve
inak. Zasielka sa povazuje za doru€enu v den jej osobnéh
posty alebo iného dorucovatela alebo v deri odopret
neprevezme zasielku a tato bude uloZzena na poste alel
dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa

Zmluvu mozno menit a dopifat formou ogislovanych da
Uuzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravneny
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vola prejavena v tejto Zmiu
predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tie
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych
prevezme 1 rovnopis.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuju strik
podplacanie verejnych cinitelov a sikromnych oséb, pro
$pinavych penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti Ziaden
alebo inych oso6b konajucich v mene Zhotovitela p
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zml
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat fin
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, al
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandid
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom orgéane ake
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto os

14

mluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
ry z tejto Zmluvy budud rieSené vecne a miestne
ju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu

dené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
o odovzdania, v den jej doru€enia prostrednictvom
a prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
0o u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
adresat o tom nedozvie.

datkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
mi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su

ve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
sni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o

Objednavatel prevezme 1 rovnopis a Zhotovitel’

tne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
tipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie
Setky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia

z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
i poskytovani pinenia podla tejto Zmluvy pre
uvy nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo
néné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
bo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
atovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pésobi
shokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
oby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo




navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za G€elom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

12.13 Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysSetreni podozrenia.

12.14 Akékolvek preukdzané korupéné spravanie Zhotovitela alebo poru$enie povinnosti podia bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutoiiovanymi stavebnymi pracami, a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vSetku potrebna sucinnost.
Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmiuvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este
nedos$lo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného
prispevku neumozniuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych
postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma: a) Vykonavatel/Poskytovatel nenavratného
finanéného prispevku a nim poverené osoby, b) Sprostredkovatel/Utvar vnutorného auditu Riadiaceho
organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby; c) NIKA, d) Urad viadneho auditu, e)
Ministerstvo financii SR, f) Najvys$si kontrolny Urad SR, g) Organy $tatnej spravy podla § 2 zékona ¢. 35/2019
Z. z. o finanCnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, h)
Protimonopolny Urad SR, i) Eurépska komisia, j) Organ zabezpe&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU, k)
Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF), I) Eurépsky dvor auditorov (EDA), m) Eurépska prokuratira
(EPPO), n) Urad pre verejné obstaravanie, a/alebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom
niektorym z vyssie uvedenych subjektov. v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi
EU.

12.16 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Rozpocet diela
Priloha &. 2 — Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

v/b‘%WQﬂdfdna 9.7 %1e v..PV..ﬁSTD.Li% ........... , diia 16. 7/ 2025

Za Objednavatela Za Zhotovitela LGP
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Mgr. Jozef Péﬂa-Kii’éyﬁi‘:ak
starosta predseda pl'edsta
Obec Kosarovce Pozemné stamtels o>a S.
meno a priezvisko Statutarneho organu meno a priezvisko statutprneho orgar
oznadenie Statutéarneho organu oznacenie Statutarnefio-organu® o=
obchodné meno Objednavatela obchodné meno Zhotovitela

Peter Cokota,
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